Purchasing Documents per Supplier

Print Preview

It...	Type	C...	PGr	P...	Doc. Date	Material	Short Text	Val. Start	Validity End	Matl Gro...	D	I...	Plant	Locati...	Quanti...	OUn	Quanti...	SKU	Net Price	Crcy	P...	Target Value	Quanti...	OpenTgtQ...	▫Number	Open value	Tracking...
																									▪▪▪ 99		
Supplier/Supplying Plant 25001732 ฟินิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเมนท์																									▪▪ 99		
Purchasing Document 4080000992																									▪ 99		
1	8450	K	808		28.04.2026	30045530	Hintegra tibial component 0-6, L, R	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0.00	Z61	0.00	Z61	36,800.00	THB	1	8,543,365.00	5.00	5.00	1	184,000.00	2570
2	8450	K	808		28.04.2026	30045531	Hintegar talar component 0-6, L, R	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0.00	Z61	0.00	Z61	36,701.00	THB	1	8,543,365.00	5.00	5.00	1	183,505.00	2570
3	8450	K	808		28.04.2026	30045532	Hintegra pe inlay_size0-6_5-9 mm_Qua.D.L	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0.00	Z61	0.00	Z61	15,500.00	THB	1	8,543,365.00	5.00	5.00	1	77,500.00	2570
4	8450	K	808		28.04.2026	30045533	Hintegra cortical S.(size 0-6) 3.5 mm.	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0.00	Z61	0.00	Z61	1,712.00	THB	1	8,543,365.00	5.00	5.00	1	8,560.00	2570
5	8450	K	808		28.04.2026	30045546	Osteomed LCP 1.6 mm, T plate 3x8,4x8 H.	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0.00	Z61	0.00	Z61	11,000.00	THB	1	8,543,365.00	5.00	5.00	1	55,000.00	2570
6	8450	K	808		28.04.2026	30045549	Osteomed locking S. 1.6 mm, 6-24 mm.	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0.00	Z61	0.00	Z61	1,400.00	THB	1	8,543,365.00	5.00	5.00	1	7,000.00	2570
7	8450	K	808		28.04.2026	30045553	Osteomed LCP 2.0 mm, T plate 2x8, 3x8 H.	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0.00	Z61	0.00	Z61	11,000.00	THB	1	8,543,365.00	5.00	5.00	1	55,000.00	2570
8	8450	K	808		28.04.2026	30064779	GJ_K-Wire 0.9x150mm(Phoenix)	01.10.2026	30.09.2027	30A7			8200	5002	0.00	Z61	0.00	Z61	214.00	THB	1	8,543,365.00	5.00	5.00	1	1,070.00	2570
9	8450	K	808		28.04.2026	30045556	Osteomed locking S. 2.0 mm, 8-32 mm.	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0.00	Z61	0.00	Z61	1,400.00	THB	1	8,543,365.00	30.00	30.00	1	42,000.00	2570
10	8450	K	808		28.04.2026	30045564	Osteomed cannulated headless S. 2.0 mm.	01.10.2026	30.09.2027	3001			8200	5002	0.00	Z61	0.00	Z61	3,800.00	THB	1	8,543,365.00	30.00	30.00	1	114,000.00	2570
11	8450	K	808		28.04.2026	30052910	Integra Modular Radial Head20,22,24mm.	01.10.2026	30.09.2027	3999			8200	5002	0	PAC	0	PAC	29,400.00	THB	1	8,543,365.00	5	5	1	147,000.00	2570
12	8450	K	808		28.04.2026	30052911	Integra Modular Radial Stem 1,2,3,4mm.	01.10.2026	30.09.2027	3999			8200	5002	0	PAC	0	PAC	19,600.00	THB	1	8,543,365.00	5	5	1	98,000.00	2570
13	8450	K	808		28.04.2026	30052923	Medartis LCL 2.8 Olecranon Plate	01.10.2026	30.09.2027	3999			8200	5002	0	PAC	0	PAC	16,000.00	THB	1	8,543,365.00	5	5	1	80,000.00	2570
14	8450	K	808		28.04.2026	30052924	Medartis 2.8 Locking Screw 8-75 mm.	01.10.2026	30.09.2027	3999			8200	5002	0	PAC	0	PAC	1,900.00	THB	1	8,543,365.00	270	270	1	513,000.00	2570
15	8450	K	808		28.04.2026	30064423	GJ_แผ่น TrilockRedius Plate 2.5(Pheonix)	01.10.2026	30.09.2027	30A7			8200	5002	0.00	Z61	0.00	Z61	16,000.00	THB	1	8,543,365.00	50.00	50.00	1	800,000.00	2570
16	8450	K	808		28.04.2026	30064600	GJ_TrilockLockingScrew2.5mm (Pheonix)	01.10.2026	30.09.2027	30A7			8200	5002	0.00	Z61	0.00	Z61	1,900.00	THB	1	8,543,365.00	500.00	500.00	1	950,000.00	2570
17	8450	K	808		28.04.2026	30065482	GJ_3.5/4.0TitaniumFootLocking (Pheonix)	01.10.2026	30.09.2027	30A7			8200	5002	0.00	Z61	0.00	Z61	16,000.00	THB	1	8,543,365.00	5.00	5.00	1	80,000.00	2570
18	8450	K	808		28.04.2026	30045534	Osteomed LCP wedge plate 2-5 mm.	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0.00	Z61	0.00	Z61	14,500.00	THB	1	8,543,365.00	5.00	5.00	1	72,500.00	2570
19	8450	K	808		28.04.2026	30045537	Osteomed LCP 1st MPJ, large L, R	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0.00	Z61	0.00	Z61	16,500.00	THB	1	8,543,365.00	5.00	5.00	1	82,500.00	2570
20	8450	K	808		28.04.2026	30065807	GJ_CANNULATEDSCREW7.0/16/35-130(Pheonix)	01.10.2026	30.09.2027	30A7			8200	5002	0.00	Z61	0.00	Z61	3,800.00	THB	1	8,543,365.00	5.00	5.00	1	19,000.00	2570
21	8450	K	808		28.04.2026	30052929	Medartis LCP 2.0 Radial Head Plate	01.10.2026	30.09.2027	3001			8200	5002	0	PAC	0	PAC	21,400.00	THB	1	8,543,365.00	5	5	1	107,000.00	2570
22	8450	K	808		28.04.2026	30064424	GJ_แผ่น TrilockRedius Plate2.0 (Pheonix)	01.10.2026	30.09.2027	30A7			8200	5002	0.00	Z61	0.00	Z61	16,000.00	THB	1	8,543,365.00	20.00	20.00	1	320,000.00	2570
23	8450	K	808		28.04.2026	30064605	GJ_TrilockLockingScrew2.0mm (Pheonix)	01.10.2026	30.09.2027	30A7			8200	5002	0.00	Z61	0.00	Z61	1,900.00	THB	1	8,543,365.00	150.00	150.00	1	285,000.00	2570
24	8450	K	808		28.04.2026	30067377	Parcus 5.0 mm. V-lox Suture Anchor #2	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0	PIE	0	PIE	4,800.00	THB	1	8,543,365.00	10	10	1	48,000.00	2570
25	8450	K	808		28.04.2026	30052935	Medartis LCP 1.5 Head Plate	01.10.2026	30.09.2027	3001			8200	5002	0	PAC	0	PAC	16,000.00	THB	1	8,543,365.00	10	10	1	160,000.00	2570
26	8450	K	808		28.04.2026	30052936	Medartis 1.5 Locking Screw 4-13 mm.	01.10.2026	30.09.2027	3001			8200	5002	0	PAC	0	PAC	1,900.00	THB	1	8,543,365.00	30	30	1	57,000.00	2570
27	8450	K	808		28.04.2026	30054564	Ascension silicon MCP joint	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0.00	Z61	0.00	Z61	10,700.00	THB	1	8,543,365.00	5.00	5.00	1	53,500.00	2570
28	8450	K	808		28.04.2026	30054567	Arex ligament totaxor	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0.00	Z61	0.00	Z61	10,000.00	THB	1	8,543,365.00	5.00	5.00	1	50,000.00	2570
29	8450	K	808		28.04.2026	30054818	Medartis LCP 2.8/3.5 anterior lateral	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0	PIE	0	PIE	21,000.00	THB	1	8,543,365.00	5	5	1	105,000.00	2570
30	8450	K	808		28.04.2026	30054819	Medartis LCP 2.8/3.5 distal fibular	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0	PIE	0	PIE	15,000.00	THB	1	8,543,365.00	20	20	1	300,000.00	2570
31	8450	K	808		28.04.2026	30054820	Medartis LCP 2.8/3.5 1/3 tubular	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0	PIE	0	PIE	12,000.00	THB	1	8,543,365.00	5	5	1	60,000.00	2570
32	8450	K	808		28.04.2026	30054821	Medartis LCP 2.8/3.5 anterior, medial	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0	PIE	0	PIE	21,000.00	THB	1	8,543,365.00	5	5	1	105,000.00	2570
33	8450	K	808		28.04.2026	30065536	GJ_3.5mm x 10-65mmLockingScrew (Pheonix)	01.10.2026	30.09.2027	30A7			8200	5002	0.00	Z61	0.00	Z61	1,900.00	THB	1	8,543,365.00	100.00	100.00	1	190,000.00	2570
34	8450	K	808		28.04.2026	30056694	Titanium Washer, 13 mm.	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0	PIE	0	PIE	428.00	THB	1	8,543,365.00	5	5	1	2,140.00	2570
35	8450	K	808		28.04.2026	30045565	Osteomed cannulated headless S. 2.4 mm.	01.10.2026	30.09.2027	3001			8200	5002	0.00	Z61	0.00	Z61	3,424.00	THB	1	8,543,365.00	20.00	20.00	1	68,480.00	2570
36	8450	K	808		28.04.2026	30045566	Osteomed cannulated headless S. 3.0 mm.	01.10.2026	30.09.2027	3001			8200	5002	0.00	Z61	0.00	Z61	3,424.00	THB	1	8,543,365.00	20.00	20.00	1	68,480.00	2570
37	8450	K	808		28.04.2026	30045567	Osteomed cannulated headless S. 4.0 mm.	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0.00	Z61	0.00	Z61	3,424.00	THB	1	8,543,365.00	30.00	30.00	1	102,720.00	2570
38	8450	K	808		28.04.2026	30045539	Osteomed LCP lapidus plate L,R	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0.00	Z61	0.00	Z61	16,000.00	THB	1	8,543,365.00	5.00	5.00	1	80,000.00	2570
39	8450	K	808		28.04.2026	30045540	Osteomed cortical S. 2.7mm, 10-30 mm.	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0.00	Z61	0.00	Z61	1,000.00	THB	1	8,543,365.00	2.00	2.00	1	2,000.00	2570
40	8450	K	808		28.04.2026	30045541	Osteomed locking S. 2.7 mm, 10-30 mm.	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0.00	Z61	0.00	Z61	1,800.00	THB	1	8,543,365.00	50.00	50.00	1	90,000.00	2570
41	8450	K	808		28.04.2026	30069157	Medartis Headless Screw 5.0 mm.	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0	PIE	0	PIE	3,424.00	THB	1	8,543,365.00	5	5	1	17,120.00	2570
42	8450	K	808		28.04.2026	30069158	Medartis Headless Screw 7.0 mm.	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0	PIE	0	PIE	3,424.00	THB	1	8,543,365.00	50	50	1	171,200.00	2570
43	8450	K	808		28.04.2026	30070657	CHM Ti Ankle Fusion Nail,dia. 10,11,12	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0	SET	0	SET	20,000.00	THB	1	8,543,365.00	5	5	1	100,000.00	2570
44	8450	K	808		28.04.2026	30052922	Medartis LCP 2.8 Distal Humerous Plate	01.10.2026	30.09.2027	3999			8200	5002	0	PAC	0	PAC	21,400.00	THB	1	8,543,365.00	30	30	1	642,000.00	2570
45	8450	K	808		28.04.2026	30067373	Parcus 2.0 mm. Miti Suture Anchor #3-0	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0	PIE	0	PIE	4,800.00	THB	1	8,543,365.00	5	5	1	24,000.00	2570
46	8450	K	808		28.04.2026	30045557	Osteomed LCP 2.4 mm, 6 H. straight plate	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0.00	Z61	0.00	Z61	11,000.00	THB	1	8,543,365.00	2.00	2.00	1	22,000.00	2570
47	8450	K	808		28.04.2026	30070652	CHM Pediatric Femur Plate 3.5 mm.	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0	PIE	0	PIE	13,000.00	THB	1	8,543,365.00	2	2	1	26,000.00	2570
48	8450	K	808		28.04.2026	30070653	CHM Pediatric Femur Plate 5.0 mm.	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0	PIE	0	PIE	13,000.00	THB	1	8,543,365.00	2	2	1	26,000.00	2570
49	8450	K	808		28.04.2026	30070654	CHM Pediatric Locking HEPI Plate	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0	PIE	0	PIE	13,000.00	THB	1	8,543,365.00	2	2	1	26,000.00	2570
50	8450	K	808		28.04.2026	30070655	CHM Locking Screw 3.5 mm,12-85 mm.	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0	PIE	0	PIE	1,500.00	THB	1	8,543,365.00	2	2	1	3,000.00	2570

Purchasing Documents per Supplier

Print Preview

It...	Type	C...	PGr	P...	Doc. Date	Material	Short Text	Val. Start	Validity End	Matl Gro...	D	I...	Plant	Locati...	Quanti...	OUn	Quanti...	SKU	Net Price	Crcy	P...	Target Value	Quanti...	OpenTgtQ...	Number	Open value	Tracking...
Supplier/Supplying Plant 25001732 ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อีควิปเมนท์																									▪▪▪ 99		
Purchasing Document 4080000992																									▪▪ 99		
																									▪ 99		
51	8450	K	808		28.04.2026	30070656	CHM Locking Screw 5.0 mm,16-90 mm.	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0	PIE	0	PIE	1,500.00	THB	1	8,543,365.00	2	2	1	3,000.00	2570
52	8450	K	808		28.04.2026	30070658	CHM Pediatric Telescoping Nail 3.5,4.0	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0	SET	0	SET	20,000.00	THB	1	8,543,365.00	2	2	1	40,000.00	2570
53	8450	K	808		28.04.2026	30073643	LIMB Lenghtener Fixator,Short, L175	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0	SET	0	SET	12,340.00	THB	1	8,543,365.00	2	2	1	24,680.00	2570
54	8450	K	808		28.04.2026	30073625	Titanium Cortical Pin 5.6 mm.	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0	PIE	0	PIE	1,300.00	THB	1	8,543,365.00	2	2	1	2,600.00	2570
55	8450	K	808		28.04.2026	30073626	Schanz Screws Steel Cortical 5.6 mm.	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0	PIE	0	PIE	1,000.00	THB	1	8,543,365.00	2	2	1	2,000.00	2570
56	8450	K	808		28.04.2026	30073628	Modular Tinfix No.II, Blue	01.10.2026	30.09.2027	1015	L		8200	5002	0	SET	0	SET	44,010.00	THB	1	8,543,365.00	2	0	1	88,020.00	2570
57	8450	K	808		28.04.2026	30072874	Novabone Putty 0.5 cc	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0	PIE	0	PIE	4,815.00	THB	1	8,543,365.00	2	2	1	9,630.00	2570
58	8450	K	808		28.04.2026	30072875	Novabone Putty 1.0 cc	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0	PIE	0	PIE	9,630.00	THB	1	8,543,365.00	2	2	1	19,260.00	2570
59	8450	K	808		28.04.2026	30072876	Nonvabone Putty 2.5 cc	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0	PIE	0	PIE	14,445.00	THB	1	8,543,365.00	2	2	1	28,890.00	2570
60	8450	K	808		28.04.2026	30072877	Medartis 2.8 Trilock Radius Shaft Plate	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0	PIE	0	PIE	13,000.00	THB	1	8,543,365.00	2	2	1	26,000.00	2570
61	8450	K	808		28.04.2026	30072878	Medartis 2.8 Trilock Ulna Shaft Plate	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0	PIE	0	PIE	13,000.00	THB	1	8,543,365.00	2	2	1	26,000.00	2570
62	8450	K	808		28.04.2026	30072879	Medartis VA.Clavicle PlateSupLat with Su	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0	PIE	0	PIE	20,000.00	THB	1	8,543,365.00	2	2	1	40,000.00	2570
63	8450	K	808		28.04.2026	30072880	Medartis VA.Clavicle PlateSuperior(Later	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0	PIE	0	PIE	16,000.00	THB	1	8,543,365.00	2	2	1	32,000.00	2570
64	8450	K	808		28.04.2026	30073703	MEHE Staple Size 8,11,14 mm.	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0	PIE	0	PIE	2,675.00	THB	1	8,543,365.00	2	2	1	5,350.00	2570
65	8450	K	808		28.04.2026	30075438	CHM Olecranon Plate Lt, Rt. (2,4,6,8 H)	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0	PIE	0	PIE	13,500.00	THB	1	8,543,365.00	2	2	1	27,000.00	2570
66	8450	K	808		28.04.2026	30075443	CHM Scapula Plate Lt, Rt (3,5,7 H)	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0	PIE	0	PIE	13,500.00	THB	1	8,543,365.00	2	2	1	27,000.00	2570
67	8450	K	808		28.04.2026	30075444	CHM Humerus Plate 4,5,6,8,10,12 H	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0	PIE	0	PIE	13,500.00	THB	1	8,543,365.00	2	2	1	27,000.00	2570
68	8450	K	808		28.04.2026	30077841	Acumed ARH2 Radial Head Prosthesis L,R	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0	PIE	0	PIE	29,400.00	THB	1	8,543,365.00	2	2	1	58,800.00	2570
69	8450	K	808		28.04.2026	30077842	Acumed ARH2 Radial STEM Prosthesis L,R	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0	PIE	0	PIE	19,600.00	THB	1	8,543,365.00	2	2	1	39,200.00	2570
70	8450	K	808		28.04.2026	30077843	Acutrak2 Cannulated Headless Screw Fully	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0	PIE	0	PIE	8,500.00	THB	1	8,543,365.00	2	2	1	17,000.00	2570
71	8450	K	808		28.04.2026	30077844	Acumed Lateral Posterolat Fibula Plate	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0	PIE	0	PIE	16,000.00	THB	1	8,543,365.00	2	2	1	32,000.00	2570
72	8450	K	808		28.04.2026	30077845	Acumed Porterolat,medial Distal Tibia Pl	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0	PIE	0	PIE	16,000.00	THB	1	8,543,365.00	2	2	1	32,000.00	2570
73	8450	K	808		28.04.2026	30077854	TST Pelvic LCP Symphysis,Hooked Tubular	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0	PIE	0	PIE	12,000.00	THB	1	8,543,365.00	2	2	1	24,000.00	2570
74	8450	K	808		28.04.2026	30077855	TST Pelvic LCP Quadriluteral,Post Wall	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0	PIE	0	PIE	16,000.00	THB	1	8,543,365.00	2	2	1	32,000.00	2570
75	8450	K	808		28.04.2026	30077856	TST Special Head Cortical Screw 3.5	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0	PIE	0	PIE	642.00	THB	1	8,543,365.00	2	2	1	1,284.00	2570
76	8450	K	808		28.04.2026	30077857	TST Low Prof.Cort. Locking Screw 3.5	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0	PIE	0	PIE	1,200.00	THB	1	8,543,365.00	2	2	1	2,400.00	2570
77	8450	K	808		28.04.2026	30077859	Rejoin HealFix Ti Suture Anchor 1.3,1.8	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0	PIE	0	PIE	5,350.00	THB	1	8,543,365.00	2	2	1	10,700.00	2570
78	8450	K	808		28.04.2026	30077861	GAIABONE WAFER 0.4CC	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0	PIE	0	PIE	4,280.00	THB	1	8,543,365.00	2	2	1	8,560.00	2570
79	8450	K	808		28.04.2026	30077862	GAIABONE WAFER 1.2CC	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0	PIE	0	PIE	6,163.00	THB	1	8,543,365.00	2	2	1	12,326.00	2570
80	8450	K	808		28.04.2026	30077863	GAIABONE WAFER 4.2CC	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0	PIE	0	PIE	15,836.00	THB	1	8,543,365.00	2	2	1	31,672.00	2570
81	8450	K	808		28.04.2026	30077864	GAIABONE WAFER 7.3CC	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0	PIE	0	PIE	25,680.00	THB	1	8,543,365.00	2	2	1	51,360.00	2570
82	8450	K	808		28.04.2026	30077865	Genta-Coll 5x5cm	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0	PIE	0	PIE	1,600.00	THB	1	8,543,365.00	2	2	1	3,200.00	2570
83	8450	K	808		28.04.2026	30077866	Genta-Coll 2.5x2.5cm	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0	PIE	0	PIE	749.00	THB	1	8,543,365.00	2	2	1	1,498.00	2570
84	8450	K	808		28.04.2026	30077867	Aroa Endoform 2"x2" (5cmx5cm) High Flow	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0	PIE	0	PIE	642.00	THB	1	8,543,365.00	2	2	1	1,284.00	2570
85	8450	K	808		28.04.2026	30077868	Aroa Endoform 4"x5"(10cmx12.7cm)HighFlow	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0	PIE	0	PIE	2,400.00	THB	1	8,543,365.00	2	2	1	4,800.00	2570
86	8450	K	808		28.04.2026	30077869	CHM Cannulated Screw3.0,4.0 MIS Beveled	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0	PIE	0	PIE	5,350.00	THB	1	8,543,365.00	2	2	1	10,700.00	2570
87	8450	K	808		28.04.2026	30077870	CHM MIS CUTTER/BURR	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0	PIE	0	PIE	6,420.00	THB	1	8,543,365.00	2	2	1	12,840.00	2570
88	8450	K	808		28.04.2026	30077871	Trauhui Mini Plate 2.4 mm. VA	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0	PIE	0	PIE	10,700.00	THB	1	8,543,365.00	2	2	1	21,400.00	2570
89	8450	K	808		28.04.2026	30077872	Trauhui Distal Radius Plate	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0	PIE	0	PIE	11,770.00	THB	1	8,543,365.00	30	30	1	353,100.00	2570
90	8450	K	808		28.04.2026	30077873	Trauhui Radial Head Plate	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0	PIE	0	PIE	11,770.00	THB	1	8,543,365.00	2	2	1	23,540.00	2570

Purchasing Documents per Supplier

Print Preview

It...	Type	C...	PGr	P...	Doc. Date	Material	Short Text	Val. Start	Validity End	Matl Gro...	D	I	Plant	Locati...	Quanti...	OUn	Quanti...	SKU	Net Price	Crcy	P...	Target Value	Quanti...	OpenTgtQ...	Number	Open value	Tracking...
																									▪▪▪ 99		
Supplier/Supplying Plant 25001732 ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเมนท์																									▪▪ 99		
Purchasing Document 4080000992																									▪ 99		
91	8450	K	808		28.04.2026	30077874	Trauhui 2.4 VA Locking Screw	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0	PIE	0	PIE	1,177.00	THB	1	8,543,365.00	2	2	1	2,354.00	2570
92	8450	K	808		28.04.2026	30077875	Trauhui 2.4 Cortical Screw	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0	PIE	0	PIE	321.00	THB	1	8,543,365.00	2	2	1	642.00	2570
93	8450	K	808		28.04.2026	30077876	GMREIS Expert Knotless Joint Fix Medial	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0	PIE	0	PIE	5,350.00	THB	1	8,543,365.00	2	2	1	10,700.00	2570
94	8450	K	808		28.04.2026	30077877	GMREIS Expert Knotless Joint Fix Lateral	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0	PIE	0	PIE	5,350.00	THB	1	8,543,365.00	2	2	1	10,700.00	2570
95	8450	K	808		28.04.2026	30077878	GMREIS Veralock Compression Plate	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0	PIE	0	PIE	16,000.00	THB	1	8,543,365.00	2	2	1	32,000.00	2570
96	8450	K	808		28.04.2026	30077879	GMREIS TorxDrive Versalock Locking Screw	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0	PIE	0	PIE	1,800.00	THB	1	8,543,365.00	2	2	1	3,600.00	2570
97	8450	K	808		28.04.2026	30081765	GJ_disposable blade assembly	01.10.2026	30.09.2027	3001			8200	5002	0.00	Z61	0.00	Z61	9,000.00	THB	1	8,543,365.00	10.00	10.00	1	90,000.00	2570
98	8450	K	808		28.04.2026	30081976	GJ_Chondro-Gide Bilayer Collagen Matrix	01.10.2026	30.09.2027	3001			8200	5002	0.00	Z61	0.00	Z61	29,400.00	THB	1	8,543,365.00	10.00	10.00	1	294,000.00	2570
99	8450	K	808		28.04.2026	30073628	Modular Tinfix No.II, Blue	01.10.2026	30.09.2027	1015			8200	5002	0	SET	0	SET	46,010.00	THB	1	8,543,365.00	2	2	1	92,020.00	2570

22 มี.ค. 2569

ต้นฉบับ

สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

สัญญาเลขที่ 4080000992/2570

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เลขที่ 888 หมู่ที่ 6 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม **เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569** ระหว่าง **มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก** โดย **รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก** ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้จะซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ **บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด** ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ **สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์** มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 418 ซอยพานิชอนันต์ ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดย นางจารุวัลย์ ทัศนาวิวัฒน์ ผู้รับมอบอำนาจจาก ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชที่ E10091220229792 ลงวันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้จะขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อตกลงจะซื้อจะขาย

ผู้จะซื้อตกลงจะซื้อและผู้จะขายตกลงจะขาย เวชภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับการผ่าตัด จำนวน 98 รายการ ตามเอกสารรายการสินค้าและราคาต่อหน่วย เอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 1 ตามจำนวนที่ผู้จะซื้อจะสั่งซื้อเป็นคราวๆ ไป มีกำหนดเวลา **ตั้งแต่วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569 จนถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2570** เป็นราคาทั้งสิ้นประมาณ **8,543,365.00 บาท (แปดล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)** ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ตลอดอายุสัญญานี้ ผู้จะขายรับจะจัดหาสิ่งของที่จะขายตามวรรคหนึ่งเตรียมส่งมอบไว้ให้แก่ผู้จะซื้อได้อย่างเพียงพอตามจำนวนที่คู่สัญญาได้ตกลงประมาณการไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 1 แต่ผู้จะซื้ออาจสั่งซื้อจริงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากจำนวนประมาณการดังกล่าวก็ได้

ข้อ 2 การรับรองคุณภาพ

ผู้จะขายรับรองว่าสิ่งของที่จะขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 2

ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดลอง ผู้จะขายรับรองว่า เมื่อตรวจทดลองแล้ว ต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ด้วย

ข้อ 3 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

3.1 ผนวก 1 รายการสินค้าและราคาต่อหน่วย	จำนวน	2	หน้า
3.2 ผนวก 2 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	จำนวน	132	หน้า
3.3 ผนวก 3 ใบเสนอราคา	จำนวน	3	หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้จะขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้จะซื้อ คำวินิจฉัยของผู้จะซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้จะขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้จะซื้อทั้งสิ้น

ข้อ 4 การออกใบสั่งซื้อแต่ละคราว

ผู้จะซื้อจะออกใบสั่งซื้อสิ่งของในแต่ละคราวเพียงรายการเดียวหรือหลายรายการพร้อมกันก็ได้ในปริมาณแต่ละรายการคราวละอย่างมากไม่เกิน 98 (เก้าสิบแปด) รายการหรืออย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 1 (หนึ่ง) รายการโดยระบุปริมาณ สถานที่ และวันเวลาที่ผู้จะขายจะต้องส่งมอบไว้ในใบสั่งซื้อแต่ละคราว ทั้งนี้ ผู้จะซื้อจะออกใบสั่งซื้อมอบให้แก่ผู้จะขายล่วงหน้าก่อนครบกำหนดเวลาส่งมอบตามใบสั่งซื้อไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน

ข้อ 5 การส่งมอบ

ผู้จะขายตกลงว่าจะส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้จะซื้อตามปริมาณ ณ สถานที่และในวันเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งซื้อแต่ละคราวด้วยค่าใช้จ่ายของผู้จะขายเอง พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกให้เรียบร้อย

ข้อ 6 การตรวจรับ

เมื่อผู้จะซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและใบสั่งซื้อในแต่ละคราวแล้ว ผู้จะซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้จะขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า สิ่งของที่ผู้จะขายส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งซื้อ ผู้จะซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้จะขายต้องรีบนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่หรือเพิ่มเติมให้ถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งซื้อด้วยค่าใช้จ่ายของผู้จะขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าว ผู้จะขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบหรือขอลดหรืองดค่าปรับไม่ได้

ในกรณีที่ผู้จะขายส่งมอบสิ่งของถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้จะซื้อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้

ข้อ 7 การชำระเงิน

ผู้จะซื้อจะชำระเงินค่าสิ่งของที่คำนวณตามปริมาณที่กำหนดในใบสั่งซื้อแต่ละคราว และตามราคาต่อหน่วยดังระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 1 ให้แก่ผู้จะขายภายใน - วัน นับถัดจากวันที่ผู้จะขายได้แสดงหลักฐานการรับมอบตามข้อ 6 ให้แก่ผู้จะซื้อ

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้จะซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จะขาย ชื่อ **ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาสุขุมวิท 71 ชื่อบัญชี บจก. ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ เลขที่บัญชี 180-2-07521-6** ทั้งนี้ ผู้จะขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

ข้อ 8 การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้จะขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ไม่น้อยกว่า – ปี นับถัดจากวันที่ผู้จะซื้อได้รับมอบ โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าวหากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้จะขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้จะซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้จะขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้จะซื้อมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้จะขาย โดยผู้จะขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้จะขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้จะซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้จะขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้จะซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้จะขาย ไม่ทำให้ผู้จะขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้จะขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้จะซื้อเรียกร้อง ผู้จะซื้อมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ 9 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้จะขายได้นำหลักประกันเป็น**แคชเชียร์เช็คธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสุขุมวิท 71 เลขที่ 12159298 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 ตามใบสำคัญการรับเงิน ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลเลขที่ 3300000238/S008 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 เป็นจำนวนเงิน 427,169.00 บาท (สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน)** ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้จะซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้จะขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัท

เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้จะขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้จะขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้จะขายตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้จะขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้จะขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้จะขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้จะขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้จะซื้อภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้จะซื้อ

หลักประกันที่ผู้จะขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้จะซื้อจะคืนให้แก่ผู้จะขายโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้จะขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ 10 การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

ในกรณีที่ผู้จะซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้จะซื้อมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ 9 เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้จะซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้จะซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด 3 (สาม) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้จะขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ 11 ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้จะซื้อไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ 10 ผู้จะขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้จะซื้อเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบตามใบสั่งซื้อจนถึงวันที่ผู้จะขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้จะซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามใบสั่งซื้อ หรือจนถึงวันที่ผู้จะซื้อได้ซื้อสิ่งของตามใบสั่งซื้อนั้นจากบุคคลอื่น ในกรณีนี้ผู้จะขายยอมรับผิดชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาด้วย ซึ่งผู้จะขายตกลงให้ผู้จะซื้อหักเงินค่าปรับและราคาที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวจากราคาสิ่งของที่จะต้องชำระตามใบสั่งซื้อคราวใดก็ได้ หรือให้ผู้จะซื้อเรียกร้องจากผู้จะขายตามข้อ 12 หรือจะบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามข้อ 9 ก็ได้ ตามที่ผู้จะซื้อจะเห็นสมควร

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงจะซื้อจะขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้จะขายส่งมอบเพียงบางส่วนหรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไป ทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้จะซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้จะซื้อเห็นว่าผู้จะขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้จะซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามข้อ 9 กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10 วรรคสอง ก็ได้ และถ้าผู้จะซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้จะขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบตามใบสั่งซื้อแล้ว ผู้จะซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้จะขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 12 การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้จะซื้อ ผู้จะขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้จะซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด 30 (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้จะซื้อ หากผู้จะขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้จะซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่จะซื้อจะขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่จะซื้อจะขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้จะขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด 30 (สามสิบวัน) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้จะซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่จะซื้อจะขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้จะซื้อจะคืนให้แก่ผู้จะขายทั้งหมด

ข้อ 13 การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้จะซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้จะขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้จะขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้จะขายมีสิทธิของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้จะซื้อทราบภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้จะขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้จะขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้จะซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้จะซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่งอยู่ในดุลพินิจของผู้จะซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 14 การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้ผู้จะซื้อตามสัญญานี้เป็นสิ่งของที่ผู้จะขายจะต้องสั่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้จะขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้จะซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้จะขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้จะซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้จะขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้จะซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้จะขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้จะซื้อแต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้จะซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้จะซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้จะขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้จะซื้อ
(รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร)

(ลงชื่อ).....ผู้จะขาย
(นางจารุวัลย์ ทัศนาวิวัฒน์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวภัทราวรรณ สมพงษ์)

ได้รับคู่ฉบับเรียบร้อยแล้ว

14 / 7 / 69

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาววราพร พึ่งนุสนธิ์)

ผนวก 1 แผ่นที่ 1/1

สัญญาเลขที่ 4080000992-2571

รายการ เวชภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับการผ่าตัด จำนวน 98 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2570

ลำดับ	รหัส SAP	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	บจก.ฟินิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย)	
					ราคาต่อหน่วย	รวมจำนวนเงิน
1	30045530	HINTEGRA TIBIAL COMPONENT 0-6, L, R	5	ชิ้น	36,800.00	184,000.00
2	30045531	HINTEGRA TALAR COMPONENT 0-6, L, R	5	ชิ้น	36,701.00	183,505.00
3	30045532	HINTEGRA PE INLAY (SIZE 0-6): 5-9MM	5	ชิ้น	15,500.00	77,500.00
4	30045533	HINTEGRA CORTICAL SCREW (SIZE 0-6), 3.5MM	5	ชิ้น	1,712.00	8,560.00
5	30045546	OSTEOMED LCP. 1.6MM, T PLATE: 3X8, 4X8 H	5	ชิ้น	11,000.00	55,000.00
6	30045549	OSTEOMED LOCKING S, 1.6MM, 6-24MM	5	ชิ้น	1,400.00	7,000.00
7	30045553	OSTEOMED LCP. 2.0MM, T PLATE: 2X8, 3X8 H	5	ชิ้น	11,000.00	55,000.00
8	30064779	GJ K-Wire 0.9x150mm (Phoenix)	5	ชิ้น	214.00	1,070.00
9	30045556	OSTEOMED LOCKING S, 2.0MM, 8-32MM	30	ชิ้น	1,400.00	42,000.00
10	30045564	OSTEOMED CANNULATED HEADLESS S, 2.0MM	30	ชิ้น	3,800.00	114,000.00
11	30052910	INTEGRA MODULAR RADIAL HEAD SZ 20, 22, 24MM	5	ชิ้น	29,400.00	147,000.00
12	30052911	INTEGRA MODULAR RADIAL STEM SZ 1,2,3,4	5	ชิ้น	19,600.00	98,000.00
13	30052923	MEDARTIS LCP 2.8MM OLECRANON PLATE: TENSION BAND, L, R	5	ชิ้น	16,000.00	80,000.00
14	30052924	MEDARTIS 2.8MM LOCKING SCREW, 8-75MM	270	ชิ้น	1,900.00	513,000.00
15	30064423	GJ_แผ่น TrilockRedius Plate 2.5(Pheonix)	50	ชิ้น	16,000.00	800,000.00
16	30064600	GJ_TrilockLockingScrew2.5mm(Pheonix)	500	ชิ้น	1,900.00	950,000.00
17	30065482	324-22XX FPS™ 3.5/4.0mm Titanium Foot Plate, Locking	5	ชิ้น	16,000.00	80,000.00
18	30045534	OSTEOMED LCP. WEDGE PLATE, 2-5MM	5	ชิ้น	14,500.00	72,500.00
19	30045537	OSTEOMED LCP. 1ST MPJ, LARGE: L, R	5	ชิ้น	16,500.00	82,500.00
20	30065807	GJ_CANNULATEDSCREW7.0/16/35-130(Pheonix)	5	ชิ้น	3,800.00	19,000.00
21	30052929	MEDARTIS LCP 2.0MM RADIAL HEAD PLATE: RIM, BUTTRESS	5	ชิ้น	21,400.00	107,000.00
22	30064424	GJ_แผ่น TrilockRedius Plate2.0 (Pheonix)	20	ชิ้น	16,000.00	320,000.00
23	30064605	GJ_TrilockLockingScrew2.0mm (Pheonix)	150	ชิ้น	1,900.00	285,000.00
24	30067377	Parcus 5.0MM V-LOX SUTURE ANCHOR #2	10	ชิ้น	4,800.00	48,000.00
25	30052935	MEDARTIS LCP 1.5MM HAND PLATE	10	ชิ้น	16,000.00	160,000.00
26	30052936	MEDARTIS 1.5MM LOCKING SCREW, 4-13MM	30	ชิ้น	1,900.00	57,000.00
27	30054564	ASCENSION SILICON MCP JOINT	5	ชิ้น	10,700.00	53,500.00
28	30054567	AREX LIGAMENTOTAXOR	5	ชิ้น	10,000.00	50,000.00
29	30054818	MEDARTIS LCP 2.8/3.5 ANTERIOR LATERAL (7-10H) L,R	5	ชิ้น	21,000.00	105,000.00
30	30054819	MEDARTIS LCP 2.8/3.5 DISTAL FIBULA (3-9H) L,R	20	ชิ้น	15,000.00	300,000.00
31	30054820	MEDARTIS LCP 2.8/3.5 1/3 TUBULAR 4-8H	5	ชิ้น	12,000.00	60,000.00
32	30054821	MEDARTIS LCP 2.8/3.5 ANTERIOR, MEDIAL TIBIA 4, 6H	5	ชิ้น	21,000.00	105,000.00
33	30065536	GJ_3.5mm x 10-65mmLockingScrew (Pheonix)	100	ชิ้น	1,900.00	190,000.00
34	30056694	TITANIUM WASHER, 13MM	5	ชิ้น	428.00	2,140.00
35	30045565	OSTEOMED CANNULATED HEADLESS S, 2.4MM	20	ชิ้น	3,424.00	68,480.00
36	30045566	OSTEOMED CANNULATED HEADLESS S, 3.0MM	20	ชิ้น	3,424.00	68,480.00
37	30045567	OSTEOMED CANNULATED HEADLESS S, 4.0MM	30	ชิ้น	3,424.00	102,720.00
38	30045539	OSTEOMED LCP. LAPIDUS PLATE: L, R	5	ชิ้น	16,000.00	80,000.00
39	30045540	OSTEOMED CORTICAL S, 2.7MM, 10-30MM	2	ชิ้น	1,000.00	2,000.00
40	30045541	OSTEOMED LOCKING S, 2.7MM, 10-30MM	50	ชิ้น	1,800.00	90,000.00
41	30069157	Medartis Ti Can. Headless Screw 5.0mm	5	ชิ้น	3,424.00	17,120.00
42	30069158	Medartis Ti Can. Headless Screw 7.0mm	50	ชิ้น	3,424.00	171,200.00
43	30070657	CHM Ti ANKLE FUSION NAIL	5	ชิ้น	20,000.00	100,000.00
44	30052922	MEDARTIS LCP 2.8MM DISTAL HUMEROUS PLATE	30	ชิ้น	21,400.00	642,000.00
45	30067373	Parcus 2.0MM MITI SUTURE ANCHOR #3-0	5	ชิ้น	4,800.00	24,000.00
46	30045557	OSTEOMED LCP. 2.4MM, 6 H, STRAIGHT PLATE	2	ชิ้น	11,000.00	22,000.00
47	30070652	CHM PEDIATRIC FEMUR PLATE 3.5 mm	2	ชิ้น	13,000.00	26,000.00
48	30070653	CHM PEDIATRIC FEMUR PLATE 5.0 mm	2	ชิ้น	13,000.00	26,000.00
49	30070654	CHM PEDIATRIC Locking HEPI PLATE	2	ชิ้น	13,000.00	26,000.00
50	30070655	CHM LOCKING SCREW 3.5mm 12-85MM	2	ชิ้น	1,500.00	3,000.00
51	30070656	CHM LOCKING SCREW 5.0mm 16-90MM	2	ชิ้น	1,500.00	3,000.00
52	30070658	CHM PEDIATRIC TELESCOPING NAIL 3.5, 4.0	2	ชิ้น	20,000.00	40,000.00

ผนวก 1 แผ่นที่ 2/2
สัญญาเลขที่ 4080.00099 2-2570

ลำดับ	รหัส SAP	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	บจก.ฟินิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย)	
					ราคาต่อหน่วย	รวมจำนวนเงิน
53	30073643	LIMB LENGHTENER FIXATOR ,SHORT,L175	2	ชิ้น	12,340.00	24,680.00
54	30073625	TITANIUM CORTICAL PIN 5,6 mm	2	ชิ้น	1,300.00	2,600.00
55	30073626	SCHANZ SCREWS STEEL CORTICAL 5,6 mm	2	ชิ้น	1,000.00	2,000.00
56	30073628	MODULAR TINFIX NO. II. -BLUE-	2	ชิ้น	46,010.00	92,020.00
57	30072874	Novabone Putty 0.5cc	2	ชิ้น	4,815.00	9,630.00
58	30072875	Novabone Putty 1.0cc	2	ชิ้น	9,630.00	19,260.00
59	30072876	Novabone Putty 2.5cc	2	ชิ้น	14,445.00	28,890.00
60	30072877	Medartis 2.8 TriLock Radius Shaft Plate	2	ชิ้น	13,000.00	26,000.00
61	30072878	Medartis 2.8 TriLock Ulna Shaft Plate	2	ชิ้น	13,000.00	26,000.00
62	30072879	Medartis VA. Clavicle Plate - Sup. Lat. with Suture Insert, 12,14H; L,R	2	ชิ้น	20,000.00	40,000.00
63	30072880	Medartis VA. Clavicle Plate - Superior (Lateral, Lateral Shaft,MidShaft) 6,8,10,11H; L,R	2	ชิ้น	16,000.00	32,000.00
64	30073703	MAHE Staple Size 8 11 14mm	2	ชิ้น	2,675.00	5,350.00
65	30075438	CHM OLECRANON PLATE LFT, RT (2, 4, 6, 8H)	2	ชิ้น	13,500.00	27,000.00
66	30075443	ChM Scapula Plate, Lft, Rt, 3,5,7 H	2	ชิ้น	13,500.00	27,000.00
67	30075444	ChM Humerus Plate, 4,5,6,8,10,12 H	2	ชิ้น	13,500.00	27,000.00
68	30077841	Acumed ARH2 Radial Head Prosthesis L,R	2	ชิ้น	29,400.00	58,800.00
69	30077842	Acumed ARH2 Radial STEM Prosthesis L,R	2	ชิ้น	19,600.00	39,200.00
70	30077843	Acutrak2 Cannulated Headless Screw Fully	2	ชิ้น	8,500.00	17,000.00
71	30077844	Acumed Lateral Posterolat Fibula Plate	2	ชิ้น	16,000.00	32,000.00
72	30077845	Acumed Porterolat,medial Distal Tibia Pl	2	ชิ้น	16,000.00	32,000.00
73	30077854	TST Pelvic LCP Symphysis,Hooked Tubular	2	ชิ้น	12,000.00	24,000.00
74	30077855	TST Pelvic LCP Quadriluteral,Post Wall	2	ชิ้น	16,000.00	32,000.00
75	30077856	TST Special Head Cortical Screw 3.5	2	ชิ้น	642.00	1,284.00
76	30077857	TST Low Prof.Cort. Locking Screw 3.5	2	ชิ้น	1,200.00	2,400.00
77	30077859	Rejoin HealFix Ti Suture Anchor 1.3,1.8	2	ชิ้น	5,350.00	10,700.00
78	30077861	GAIABONE WAFER 0.4CC	2	ชิ้น	4,280.00	8,560.00
79	30077862	GAIABONE WAFER 1.2CC	2	ชิ้น	6,163.00	12,326.00
80	30077863	GAIABONE WAFER 4.2CC	2	ชิ้น	15,836.00	31,672.00
81	30077864	GAIABONE WAFER 7.3CC	2	ชิ้น	25,680.00	51,360.00
82	30077865	Genta-Coll 5x5cm	2	ชิ้น	1,600.00	3,200.00
83	30077866	Genta-Coll 2.5x2.5cm	2	ชิ้น	749.00	1,498.00
84	30077867	Aroa Endoform 2"x2" (5cmx5cm) High Flow	2	ชิ้น	642.00	1,284.00
85	30077868	Aroa Endoform 4"x5"(10cmx12.7cm)HighFlow	2	ชิ้น	2,400.00	4,800.00
86	30077869	CHM Cannulated Screw3.0,4.0 MIS Beveled	2	ชิ้น	5,350.00	10,700.00
87	30077870	CHM MIS CUTTER/BURR	2	ชิ้น	6,420.00	12,840.00
88	30077871	Trauhui Mini Plate 2.4 mm. VA	2	ชิ้น	10,700.00	21,400.00
89	30077872	Trauhui Distal Radius Plate	30	ชิ้น	11,770.00	353,100.00
90	30077873	Trauhui Radial Head Plate	2	ชิ้น	11,770.00	23,540.00
91	30077874	Trauhui 2.4 VA Locking Screw	2	ชิ้น	1,177.00	2,354.00
92	30077875	Trauhui 2.4 Cortical Screw	2	ชิ้น	321.00	642.00
93	30077876	GMREIS Expert Knotless Joint Fix Medial	2	ชิ้น	5,350.00	10,700.00
94	30077877	GMREIS Expert Knotless Joint Fix Lateral	2	ชิ้น	5,350.00	10,700.00
95	30077878	GMREIS Veralock Compression Plate	2	ชิ้น	16,000.00	32,000.00
96	30077879	GMREIS TorxDrive Versalock Locking Screw	2	ชิ้น	1,800.00	3,600.00
97	30081765	GJ_disposable blade assembly	10	ชิ้น	9,000.00	90,000.00
98	30081976	GJ_Chondro-Gide Bilayer Collagen Matrix 20x30mm	10	ชิ้น	29,400.00	294,000.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (		แปดล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน	)			8,543,365.00

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
888 หมู่ที่ 6 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัด นครปฐม 73170 โทร. 02-849-6600
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000158378

ใบสำคัญการรับเงิน

เลขที่ 3300000238/S008
วันที่ 28 พฤษภาคม 2569

ได้รับเงินจาก บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
เงินประกันสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เวชภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับการผ่าตัด จำนวน 98 รายการ	427,169.00

รวมเงิน (ตัวอักษร) สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน รวมเงินทั้งสิ้น 427,169.00

ประเภทการจ่ายเงิน เช็ค 27 พ.ค.2569
กรุงศรี
12159298

ผู้รับเงิน เปรมยุดา บุญเสริม
ลายมือชื่อดิจิทัล

หมายเหตุ : ในกรณีที่รับชำระด้วยเช็ค ใบเสร็จนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อเรียกเก็บเงินได้ตามเช็คเรียบร้อยแล้ว
เอกสารนี้จัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สามารถตรวจสอบสถานะใบเสร็จรับเงินได้ที่ https://si-eservice.mahidol.ac.th/CheckEReceiptSAP/index.aspx

อนุมัติ
28 พ.ค. 69
ใบเสร็จรับเงิน

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ อว ๗๘.๐๗๓๕/พด. ๐๒๕๐๕ วันที่ ๔๓ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขอเห็นชอบสั่งซื้อเวชภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับการผ่าตัด จำนวน ๙๘ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ด้วยคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งแต่งตั้งตามคำสั่ง ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๒๐๙๑๕/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อเวชภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับการผ่าตัด จำนวน ๙๘ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้รายงานผลการพิจารณาการซื้อ ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ	ราคาที่ตกลงซื้อ
๑. HINTEGRA TIBIAL COMPONENT ๐-๖, L, R จำนวน ๕ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๑๘๔,๐๐๐.๐๐	๑๘๔,๐๐๐.๐๐
๒. HINTEGRA TALAR COMPONENT ๐-๖, L, R จำนวน ๕ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๑๘๓,๕๐๕.๐๐	๑๘๓,๕๐๕.๐๐
๓. HINTEGRA PE INLAY (SIZE ๐-๖) ๕-๙MM จำนวน ๕ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๗๗,๕๐๐.๐๐	๗๗,๕๐๐.๐๐
๔. HINTEGRA CORTICAL SCREW (SIZE ๐-๖), ๓.๕MM จำนวน ๕ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๘,๕๖๐.๐๐	๘,๕๖๐.๐๐
๕. OSTEOMED LCP. ๑.๖MM, T PLATE ๓X๘, ๔X๘ H จำนวน ๕ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐
๖. OSTEOMED LOCKING S, ๑.๖MM, ๖-๒๔MM จำนวน ๕ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐

๐๔/๒๕๙
๕
๒๔ เม.ย. ๒๕๖๙

๗. OSTEOMED LCP. ๒.๐MM, T PLATE ๒X๘, ๓X๘ H จำนวน ๕ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐
๘. K-Wire ๐.๙x๑๕๐mm จำนวน ๕ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๑,๐๗๐.๐๐	๑,๐๗๐.๐๐
๙. OSTEOMED LOCKING S, ๒.๐MM, ๘-๓๒MM จำนวน ๓๐ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๔๒,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐
๑๐. OSTEOMED CANNULATED HEADLESS S, ๒.๐MM จำนวน ๓๐ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๑๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๑๔,๐๐๐.๐๐
๑๑. INTEGRA MODULAR RADIAL HEAD SZ ๒๐, ๒๒, ๒๔MM จำนวน ๕ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๑๔๗,๐๐๐.๐๐	๑๔๗,๐๐๐.๐๐
๑๒. INTEGRA MODULAR RADIAL STEM SZ ๑,๒,๓,๔ จำนวน ๕ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๘,๐๐๐.๐๐
๑๓. MEDARTIS LCP ๒.๘MM OLECRANON PLATE TENSION BAND, L, R จำนวน ๕ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐
๑๔. MEDARTIS ๒.๘MM LOCKING SCREW, ๘-๗๕MM จำนวน ๒๗๐ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๕๑๓,๐๐๐.๐๐	๕๑๓,๐๐๐.๐๐
๑๕. แผ่น TrilockRedius Plate ๒.๕ จำนวน ๕๐ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๖. TrilockLockingScrew๒.๕mm จำนวน ๕๐๐ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๙๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๗. ๓๒๔-๒๒XX FPS? ๓.๕/๔.๐mm Titanium Foot Plate, Locking จำนวน ๕ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐
๑๘. OSTEOMED LCP. WEDGE PLATE, ๒-๕MM จำนวน ๕ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๗๒,๕๐๐.๐๐	๗๒,๕๐๐.๐๐

๑๙. OSTEOMED LCP. ๑ST MPJ, LARGE L, R จำนวน ๕ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๘๒,๕๐๐.๐๐	๘๒,๕๐๐.๐๐
๒๐. CANNULATEDSCREW๗.๐/๑๖/๓๕-๑๓๐ จำนวน ๕ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐
๒๑. MEDARTIS LCP ๒.๐MM RADIAL HEAD PLATE RIM, BUTTRESS จำนวน ๕ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๑๐๗,๐๐๐.๐๐	๑๐๗,๐๐๐.๐๐
๒๒. แผ่น TrilockRedius Plate๒.๐ จำนวน ๒๐ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๓. TrilockLockingScrew๒.๐mm จำนวน ๑๕๐ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๒๘๕,๐๐๐.๐๐	๒๘๕,๐๐๐.๐๐
๒๔. Parcus ๕.๐MM V-LOX SUTURE ANCHOR ๒ จำนวน ๑๐ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๔๘,๐๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐
๒๕. MEDARTIS LCP ๑.๕MM HAND PLATE จำนวน ๑๐ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐
๒๖. MEDARTIS ๑.๕MM LOCKING SCREW, ๔-๑๓MM จำนวน ๓๐ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๕๗,๐๐๐.๐๐	๕๗,๐๐๐.๐๐
๒๗. ASCENSION SILICON MCP JOINT จำนวน ๕ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๕๓,๕๐๐.๐๐	๕๓,๕๐๐.๐๐
๒๘. AREX LIGAMENTOTAXOR จำนวน ๕ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
๒๙. MEDARTIS LCP ๒.๘/๓.๕ ANTERIOR LATERAL (๗-๑๐H) L,R จำนวน ๕ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐
๓๐. MEDARTIS LCP ๒.๘/๓.๕ DISTAL FIBULA (๓-๙H) L,R จำนวน ๒๐ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐

๓๑. MEDARTIS LCP ๒.๘/๓.๕ ๑/๓ TUBULAR ๔-๘H จำนวน ๕ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐
๓๒. MEDARTIS LCP ๒.๘/๓.๕ ANTERIOR, MEDIAL TIBIA ๔, ๖H จำนวน ๕ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐
๓๓. ๓.๕mm x ๑๐-๖๕mmLockingScrew จำนวน ๑๐๐ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๐,๐๐๐.๐๐
๓๔. TITANIUM WASHER, ๑๓MM จำนวน ๕ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๒,๑๔๐.๐๐	๒,๑๔๐.๐๐
๓๕. OSTEOMED CANNULATED HEADLESS S, ๒.๔MM จำนวน ๒๐ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๖๘,๔๘๐.๐๐	๖๘,๔๘๐.๐๐
๓๖. OSTEOMED CANNULATED HEADLESS S, ๓.๐MM จำนวน ๒๐ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๖๘,๔๘๐.๐๐	๖๘,๔๘๐.๐๐
๓๗. OSTEOMED CANNULATED HEADLESS S, ๔.๐MM จำนวน ๓๐ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๑๐๒,๗๒๐.๐๐	๑๐๒,๗๒๐.๐๐
๓๘. OSTEOMED LCP. LAPIDUS PLATE L, R จำนวน ๕ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐
๓๙. OSTEOMED CORTICAL S, ๒.๗MM, ๑๐-๓๐MM จำนวน ๒ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐
๔๐. OSTEOMED LOCKING S, ๒.๗MM, ๑๐-๓๐MM จำนวน ๕๐ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐
๔๑. Medartis Ti Can. Headless Screw ๕.๐mm จำนวน ๕ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๑๗,๑๒๐.๐๐	๑๗,๑๒๐.๐๐
๔๒. Medartis Ti Can. Headless Screw ๗.๐mm จำนวน ๕๐ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๑๗๑,๒๐๐.๐๐	๑๗๑,๒๐๐.๐๐

๔๓. CHM Ti ANKLE FUSION NAIL จำนวน ๕ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๔๔. MEDARTIS LCP ๒.๘MM DISTAL HUMEROUS PLATE จำนวน ๓๐ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๖๔๒,๐๐๐.๐๐	๖๔๒,๐๐๐.๐๐
๔๕. Parcus ๒.๐MM MITI SUTURE ANCHOR ๓-๐ จำนวน ๕ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐
๔๖. OSTEOMED LCP. ๒.๔MM, ๖ H, STRAIGHT PLATE จำนวน ๒ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐
๔๗. CHM PEDIATRIC FEMUR PLATE ๓.๕ mm จำนวน ๒ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๒๖,๐๐๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐
๔๘. CHM PEDIATRIC FEMUR PLATE ๕.๐ mm จำนวน ๒ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๒๖,๐๐๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐
๔๙. CHM PEDIATRIC Locking HEPI PLATE จำนวน ๒ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๒๖,๐๐๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐
๕๐. CHM LOCKING SCREW ๓.๕mm ๑๒-๘๕MM จำนวน ๒ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
๕๑. CHM LOCKING SCREW ๕.๐mm ๑๖-๙๐MM จำนวน ๒ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
๕๒. CHM PEDIATRIC TELESCOPING NAIL ๓.๕, ๔.๐ จำนวน ๒ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
๕๓. LIMB LENGHTENER FIXATOR ,SHORT,L๑๗๕ จำนวน ๒ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๒๔,๖๘๐.๐๐	๒๔,๖๘๐.๐๐
๕๔. TITANIUM CORTICAL PIN ๕,๖ mm จำนวน ๒ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๒,๖๐๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐

๕๕. SCHANZ SCREWS STEEL CORTICAL ๕,๖ mm จำนวน ๒ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐
๕๖. MODULAR TINFIX NO. II. -BLUE- จำนวน ๒ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๙๒,๐๒๐.๐๐	๙๒,๐๒๐.๐๐
๕๗. Novabone Putty ๐.๕cc จำนวน ๒ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๙,๖๓๐.๐๐	๙,๖๓๐.๐๐
๕๘. Novabone Putty ๑.๐cc จำนวน ๒ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๑๙,๒๖๐.๐๐	๑๙,๒๖๐.๐๐
๕๙. Novabone Putty ๒.๕cc จำนวน ๒ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๒๘,๘๙๐.๐๐	๒๘,๘๙๐.๐๐
๖๐. Medartis ๒.๘ TriLock Radius Shaft Plate จำนวน ๒ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๒๖,๐๐๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐
๖๑. Medartis ๒.๘ TriLock Ulna Shaft Plate จำนวน ๒ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๒๖,๐๐๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐
๖๒. Medartis VA. Clavicle Plate - Sup. Lat. with Suture Insert, ๑๒,๑๔H L,R จำนวน ๒ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
๖๓. Medartis VA. Clavicle Plate - Superior (Lateral, Lateral Shaft,MidShaft) ๖,๘,๑๐,๑๑H L,R จำนวน ๒ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐
๖๔. MAHE Staple Size ๘ ๑๑ ๑๔mm จำนวน ๒ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๕,๓๕๐.๐๐	๕,๓๕๐.๐๐
๖๕. CHM OLECRANON PLATE LFT, RT (๒, ๔, ๖, ๘H) จำนวน ๒ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๒๗,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐
๖๖. ChM Scapula Plate, Lft, Rt, ๓,๕,๗ H จำนวน ๒ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๒๗,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐

๖๗. ChM Humerus Plate, ๔,๕,๖,๘,๑๐,๑๒ H จำนวน ๒ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๒๗,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐
๖๘. Acumed ARH๒ Radial Head Prosthesis L,R จำนวน ๒ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๕๘,๘๐๐.๐๐	๕๘,๘๐๐.๐๐
๖๙. Acumed ARH๒ Radial STEM Prosthesis L,R จำนวน ๒ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๓๙,๒๐๐.๐๐	๓๙,๒๐๐.๐๐
๗๐. Acutrak๒ Cannulated Headless Screw Fully จำนวน ๒ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐
๗๑. Acumed Lateral Posterolat Fibula Plate จำนวน ๒ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐
๗๒. Acumed Porterolat,medial Distal Tibia Pl จำนวน ๒ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐
๗๓. TST Pelvic LCP Symphysis,Hooked Tubular จำนวน ๒ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐
๗๔. TST Pelvic LCP Quadriluteral,Post Wall จำนวน ๒ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐
๗๕. TST Special Head Cortical Screw ๓.๕ จำนวน ๒ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๑,๒๘๔.๐๐	๑,๒๘๔.๐๐
๗๖. TST Low Prof.Cort. Locking Screw ๓.๕ จำนวน ๒ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๒,๔๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐
๗๗. Rejoin HealFix Ti Suture Anchor ๑.๓,๑.๘ จำนวน ๒ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๑๐,๗๐๐.๐๐	๑๐,๗๐๐.๐๐
๗๘. GAIABONE WAFER ๐.๔CC จำนวน ๒ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๘,๕๖๐.๐๐	๘,๕๖๐.๐๐

๗๙. GAIABONE WAFER ๑.๒CC จำนวน ๒ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๑๒,๓๒๖.๐๐	๑๒,๓๒๖.๐๐
๘๐. GAIABONE WAFER ๔.๒CC จำนวน ๒ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๓๑,๖๗๒.๐๐	๓๑,๖๗๒.๐๐
๘๑. GAIABONE WAFER ๗.๓CC จำนวน ๒ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๕๑,๓๖๐.๐๐	๕๑,๓๖๐.๐๐
๘๒. Genta-Coll ๕x๕cm จำนวน ๒ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๓,๒๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐
๘๓. Genta-Coll ๒.๕x๒.๕cm จำนวน ๒ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๑,๔๙๘.๐๐	๑,๔๙๘.๐๐
๘๔. Aroa Endoform ๒x๒ (๕cmx๕cm) High Flow จำนวน ๒ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๑,๒๘๔.๐๐	๑,๒๘๔.๐๐
๘๕. Aroa Endoform ๔x๕(๑๐cmx๑๒.๗cm)HighFlow จำนวน ๒ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๔,๘๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐
๘๖. CHM Cannulated Screw๓.๐,๔.๐ MIS Beveled จำนวน ๒ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๑๐,๗๐๐.๐๐	๑๐,๗๐๐.๐๐
๘๗. CHM MIS CUTTER/BURR จำนวน ๒ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๑๒,๘๔๐.๐๐	๑๒,๘๔๐.๐๐
๘๘. Trauhui Mini Plate ๒.๔ mm. VA จำนวน ๒ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๒๑,๔๐๐.๐๐	๒๑,๔๐๐.๐๐
๘๙. Trauhui Distal Radius Plate จำนวน ๓๐ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๓๕๓,๑๐๐.๐๐	๓๕๓,๑๐๐.๐๐
๙๐. Trauhui Radial Head Plate จำนวน ๒ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๒๓,๕๔๐.๐๐	๒๓,๕๔๐.๐๐

๙๑. Trauhui ๒.๔ VA Locking Screw จำนวน ๒ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๒,๓๕๔.๐๐	๒,๓๕๔.๐๐
๙๒. Trauhui ๒.๔ Cortical Screw จำนวน ๒ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๖๔๒.๐๐	๖๔๒.๐๐
๙๓. GMREIS Expert Knotless Joint Fix Medial จำนวน ๒ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๑๐,๗๐๐.๐๐	๑๐,๗๐๐.๐๐
๙๔. GMREIS Expert Knotless Joint Fix Lateral จำนวน ๒ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๑๐,๗๐๐.๐๐	๑๐,๗๐๐.๐๐
๙๕. GMREIS Veralock Compression Plate จำนวน ๒ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐
๙๖. GMREIS TorxDrive Versalock Locking Screw จำนวน ๒ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๓,๖๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐
๙๗. disposable blade assembly จำนวน ๑๐ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐
๙๘. Chondro-Gide Bilayer Collagen Matrix ๒๐x๓๐mm จำนวน ๑๐ ชิ้น/piece	บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	๒๙๔,๐๐๐.๐๐	๒๙๔,๐๐๐.๐๐
		รวม	๘,๕๔๓,๓๖๕.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. ทราบ รายงานผลคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามหนังสือเลขที่ อว ๗๘.๐๗๓๕/พด.๐๒๑๕๙.๑ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๙ ตามที่เสนอมาพร้อมนี้

๒. เห็นชอบ ให้สั่งซื้อเวชภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับการผ่าตัด จำนวน ๙๘ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ จากบริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัลอิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘,๕๔๓,๓๖๕.๐๐ บาท (แปดล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) ทั้งนี้ งานพัสดุจะดำเนินการขออนุมัติสั่งซื้อและขอออกใบสั่งซื้ออีกครั้ง หลังจากได้รับอนุมัติเงินรายได้จากสภาหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐

๓. ลงนาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๔. ลงนาม ในหนังสือจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการลงนามในสัญญาจะซื้อจะขาย จำนวน ๑ ฉบับ ตามที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาววราพร พึ่งนุสนธิ์)
นักวิชาการพัสดุ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๙

(นางสาวภัทราวรรณ สมพงษ์)
หัวหน้างานพัสดุ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๙

(แพทย์หญิงศุภวรรณ ศิริวัฒนกุล) ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๙
รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

อนุมัติ + ลงนามแล้ว
๒๔ เม.ย. ๒๕๖๙
(รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร)
ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ อว ๗๘.๐๗๓๕/พด. ๐๒๐๗๗ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานขอซื้อเวชภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับการผ่าตัด จำนวน ๙๘ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ด้วย ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะ ซื้อเวชภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับการผ่าตัด จำนวน ๙๘ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ

เพื่อใช้ในการให้บริการแก่ผู้ป่วย

๒. รายละเอียดของพัสดุ

เวชภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับการผ่าตัด จำนวน ๙๘ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๘,๕๔๓,๓๖๕.๐๐ บาท (แปดล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินนอกงบประมาณจาก เงินรายได้ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เงินงบประมาณประจำปี ๒๕๗๐ จำนวนเงิน ๘,๕๔๓,๓๖๕.๐๐ บาท (แปดล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) ตามหนังสือเลขที่ อว ๗๘.๐๗๓๕/ผต.๐๓๕ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

๕.๑ รายการพิจารณาที่ ๑ HINTEGRA TIBIAL COMPONENT ๐-๖, L, R

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๒ รายการพิจารณาที่ ๒ HINTEGRA TALAR COMPONENT ๐-๖, L, R

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๓ รายการพิจารณาที่ ๓ HINTEGRA PE INLAY (SIZE ๐-๖) ๕-๙MM

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๔ รายการพิจารณาที่ ๔ HINTEGRA CORTICAL SCREW (SIZE ๐-๖), ๓.๕MM

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๕ รายการพิจารณาที่ ๕ OSTEOMED LCP. ๑.๖MM, T PLATE ๓X๘, ๔X๘ H

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๖ รายการพิจารณาที่ ๖ OSTEOMED LOCKING S, ๑.๖MM, ๖-๒๔MM

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๗ รายการพิจารณาที่ ๗ OSTEOMED LCP. ๒.๐MM, T PLATE ๒X๘, ๓X๘ H

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๘ รายการพิจารณาที่ ๘ K-Wire ๐.๙x๑๕๐mm

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๙ รายการพิจารณาที่ ๙ OSTEOMED LOCKING S, ๒.๐MM, ๘-๓๒MM

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๑๐ รายการพิจารณาที่ ๑๐ OSTEOMED CANNULATED HEADLESS S, ๒.๐MM

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๑๑ รายการพิจารณาที่ ๑๑ INTEGRA MODULAR RADIAL HEAD SZ ๒๐, ๒๒, ๒๔MM

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๑๒ รายการพิจารณาที่ ๑๒ INTEGRA MODULAR RADIAL STEM SZ ๑,๒,๓,๔

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๑๓ รายการพิจารณาที่ ๑๓ MEDARTIS LCP ๒.๘MM OLECRANON PLATE TENSION BAND, L, R

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๑๔ รายการพิจารณาที่ ๑๔ MEDARTIS ๒.๘MM LOCKING SCREW, ๘-๗๕MM

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๑๕ รายการพิจารณาที่ ๑๕ แผ่น TrilockRedius Plate ๒.๕

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๑๖ รายการพิจารณาที่ ๑๖ TrilockLockingScrew๒.๕mm

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๑๗ รายการพิจารณาที่ ๑๗ ๓๒๔-๒๒XX FPS? ๓.๕/๔.๐mm Titanium Foot Plate, Locking

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๑๘ รายการพิจารณาที่ ๑๘ OSTEOMED LCP. WEDGE PLATE, ๒-๕MM

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๑๙ รายการพิจารณาที่ ๑๙ OSTEOMED LCP. ๑ST MPJ, LARGE L, R

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๒๐ รายการพิจารณาที่ ๒๐ CANNULATEDSCREW๗.๐/๑๖/๓๕-๑๓๐

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๒๑ รายการพิจารณาที่ ๒๑ MEDARTIS LCP ๒.๐MM RADIAL HEAD PLATE RIM, BUTTRESS

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๒๒ รายการพิจารณาที่ ๒๒ แผ่น TrilockRedius Plate๒.๐

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๒๓ รายการพิจารณาที่ ๒๓ TrilockLockingScrew๒.๐mm

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๒๔ รายการพิจารณาที่ ๒๔ Parcus ๕.๐MM V-LOX SUTURE ANCHOR ๒

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๒๕ รายการพิจารณาที่ ๒๕ MEDARTIS LCP ๑.๕MM HAND PLATE

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๒๖ รายการพิจารณาที่ ๒๖ MEDARTIS ๑.๕MM LOCKING SCREW, ๔-๑๓MM

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๒๗ รายการพิจารณาที่ ๒๗ ASCENSION SILICON MCP JOINT

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๒๘ รายการพิจารณาที่ ๒๘ AREX LIGAMENTOTAXOR

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๒๙ รายการพิจารณาที่ ๒๙ MEDARTIS LCP ๒.๘/๓.๕ ANTERIOR LATERAL (๗-๑๐H) L,R

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๓๐ รายการพิจารณาที่ ๓๐ MEDARTIS LCP ๒.๘/๓.๕ DISTAL FIBULA (๓-๙H) L,R

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๓๑ รายการพิจารณาที่ ๓๑ MEDARTIS LCP ๒.๘/๓.๕ ๑/๓ TUBULAR ๔-๘H

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๓๒ รายการพิจารณาที่ ๓๒ MEDARTIS LCP ๒.๘/๓.๕ ANTERIOR, MEDIAL TIBIA ๔, ๖H

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๓๓ รายการพิจารณาที่ ๓๓ ๓.๕mm x ๑๐-๖๕mmLockingScrew

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๓๔ รายการพิจารณาที่ ๓๔ TITANIUM WASHER, ๑๓MM

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๓๕ รายการพิจารณาที่ ๓๕ OSTEOMED CANNULATED HEADLESS S, ๒.๔MM

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๓๖ รายการพิจารณาที่ ๓๖ OSTEOMED CANNULATED HEADLESS S, ๓.๐MM

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๓๗ รายการพิจารณาที่ ๓๗ OSTEOMED CANNULATED HEADLESS S, ๔.๐MM

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๓๘ รายการพิจารณาที่ ๓๘ OSTEOMED LCP. LAPIDUS PLATE L, R

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๓๙ รายการพิจารณาที่ ๓๙ OSTEOMED CORTICAL S, ๒.๗MM, ๑๐-๓๐MM

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๔๐ รายการพิจารณาที่ ๔๐ OSTEOMED LOCKING S, ๒.๗MM, ๑๐-๓๐MM

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๔๑ รายการพิจารณาที่ ๔๑ Medartis Ti Can. Headless Screw ๕.๐mm

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๔๒ รายการพิจารณาที่ ๔๒ Medartis Ti Can. Headless Screw ๗.๐mm

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๔๓ รายการพิจารณาที่ ๔๓ CHM Ti ANKLE FUSION NAIL

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๔๔ รายการพิจารณาที่ ๔๔ MEDARTIS LCP ๒.๘MM DISTAL HUMEROUS PLATE

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๔๕ รายการพิจารณาที่ ๔๕ Parcus ๒.๐MM MITI SUTURE ANCHOR ๓-๐

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๔๖ รายการพิจารณาที่ ๔๖ OSTEOMED LCP. ๒.๔MM, ๖ H, STRAIGHT PLATE

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๔๗ รายการพิจารณาที่ ๔๗ CHM PEDIATRIC FEMUR PLATE ๓.๕ mm

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๔๘ รายการพิจารณาที่ ๔๘ CHM PEDIATRIC FEMUR PLATE ๕.๐ mm

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๔๙ รายการพิจารณาที่ ๔๙ CHM PEDIATRIC Locking HEPI PLATE

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๕๐ รายการพิจารณาที่ ๕๐ CHM LOCKING SCREW ๓.๕mm ๑๒-๘๕MM

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๕๑ รายการพิจารณาที่ ๕๑ CHM LOCKING SCREW ๕.๐mm ๑๖-๙๐MM

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๕๒ รายการพิจารณาที่ ๕๒ CHM PEDIATRIC TELESCOPING NAIL ๓.๕, ๔.๐

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๕๓ รายการพิจารณาที่ ๕๓ LIMB LENGHTENER FIXATOR ,SHORT,L๑๗๕

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๕๔ รายการพิจารณาที่ ๕๔ TITANIUM CORTICAL PIN ๕,๖ mm

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๕๕ รายการพิจารณาที่ ๕๕ SCHANZ SCREWS STEEL CORTICAL ๕,๖ mm

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๕๖ รายการพิจารณาที่ ๕๖ MODULAR TINFIX NO. II. -BLUE-

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๕๗ รายการพิจารณาที่ ๕๗ Novabone Putty ๐.๕cc

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๕๘ รายการพิจารณาที่ ๕๘ Novabone Putty ๑.๐cc

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๕๙ รายการพิจารณาที่ ๕๙ Novabone Putty ๒.๕cc

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๖๐ รายการพิจารณาที่ ๖๐ Medartis ๒.๘ TriLock Radius Shaft Plate

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๖๑ รายการพิจารณาที่ ๖๑ Medartis ๒.๘ TriLock Ulna Shaft Plate

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๖๒ รายการพิจารณาที่ ๖๒ Medartis VA. Clavicle Plate - Sup. Lat. with Suture Insert, ๑๒,๑๔H L,R

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๖๓ รายการพิจารณาที่ ๖๓ Medartis VA. Clavicle Plate - Superior (Lateral, Lateral Shaft,MidShaft) ๖,๘,๑๐,๑๑H L,R

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๖๔ รายการพิจารณาที่ ๖๔ MAHE Staple Size ๘ ๑๑ ๑๔mm

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๖๕ รายการพิจารณาที่ ๖๕ CHM OLECRANON PLATE LFT, RT (๒, ๔, ๖, ๘H)

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๖๖ รายการพิจารณาที่ ๖๖ ChM Scapula Plate, Lft, Rt, ๓,๕,๗ H

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๖๗ รายการพิจารณาที่ ๖๗ ChM Humerus Plate, ๔,๕,๖,๘,๑๐,๑๒ H

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๖๘ รายการพิจารณาที่ ๖๘ Acumed ARH๒ Radial Head Prosthesis L,R

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๖๙ รายการพิจารณาที่ ๖๙ Acumed ARH๒ Radial STEM Prosthesis L,R

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๗๐ รายการพิจารณาที่ ๗๐ Acutrak๒ Cannulated Headless Screw Fully

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๗๑ รายการพิจารณาที่ ๗๑ Acumed Lateral Posterolat Fibula Plate

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๗๒ รายการพิจารณาที่ ๗๒ Acumed Porterolat,medial Distal Tibia Pl

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๗๓ รายการพิจารณาที่ ๗๓ TST Pelvic LCP Symphysis,Hooked Tubular

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๗๔ รายการพิจารณาที่ ๗๔ TST Pelvic LCP Quadriluteral,Post Wall

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๗๕ รายการพิจารณาที่ ๗๕ TST Special Head Cortical Screw ๓.๕

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๗๖ รายการพิจารณาที่ ๗๖ TST Low Prof.Cort. Locking Screw ๓.๕

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๗๗ รายการพิจารณาที่ ๗๗ Rejoin HealFix Ti Suture Anchor ๑.๓,๑.๘

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๗๘ รายการพิจารณาที่ ๗๘ GAIABONE WAFER ๐.๔CC

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๗๙ รายการพิจารณาที่ ๗๙ GAIABONE WAFER ๑.๒CC

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๘๐ รายการพิจารณาที่ ๘๐ GAIABONE WAFER ๔.๒CC

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๘๑ รายการพิจารณาที่ ๘๑ GAIABONE WAFER ๗.๓CC

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๘๒ รายการพิจารณาที่ ๘๒ Genta-Coll ๕x๕cm

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๘๓ รายการพิจารณาที่ ๘๓ Genta-Coll ๒.๕x๒.๕cm

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๘๔ รายการพิจารณาที่ ๘๔ Aroa Endoform ๒x๒ (๕cmx๕cm) High Flow

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๘๕ รายการพิจารณาที่ ๘๕ Aroa Endoform ๔x๕(๑๐cmx๑๒.๗cm)HighFlow

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๘๖ รายการพิจารณาที่ ๘๖ CHM Cannulated Screw๓.๐,๔.๐ MIS Beveled

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๘๗ รายการพิจารณาที่ ๘๗ CHM MIS CUTTER/BURR

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๘๘ รายการพิจารณาที่ ๘๘ Trauhui Mini Plate ๒.๔ mm. VA

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๘๙ รายการพิจารณาที่ ๘๙ Trauhui Distal Radius Plate

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๙๐ รายการพิจารณาที่ ๙๐ Trauhui Radial Head Plate

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๙๑ รายการพิจารณาที่ ๙๑ Trauhui ๒.๔ VA Locking Screw

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๙๒ รายการพิจารณาที่ ๙๒ Trauhui ๒.๔ Cortical Screw

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๙๓ รายการพิจารณาที่ ๙๓ GMREIS Expert Knotless Joint Fix Medial

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๙๔ รายการพิจารณาที่ ๙๔ GMREIS Expert Knotless Joint Fix Lateral

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๙๕ รายการพิจารณาที่ ๙๕ GMREIS Veralock Compression Plate

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๙๖ รายการพิจารณาที่ ๙๖ GMREIS TorxDrive Versalock Locking Screw

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๙๗ รายการพิจารณาที่ ๙๗ disposable blade assembly

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๕.๙๘ รายการพิจารณาที่ ๙๘ Chondro-Gide Bilayer Collagen Matrix ๒๐x๓๐mm

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียวหรือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้ ตามหนังสือที่ อว ๗๘.๐๗๓๕/ผต.๐๙๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๙

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

๘.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๘.๒ คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และราคากลาง เรียบร้อย ตามหนังสือเลขที่ อว.๗๘.๐๗๓๕/พด.๐๑๙๐๙.๑ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. ทราบรายงานการจัดทำร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลางสำหรับการซื้อวชภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับการผ่าตัด จำนวน ๙๘ รายการ ตามหนังสือที่ อว ๗๘.๐๗๓๕/พด.๐๒๐๓๑ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๒. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อเวชภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับการผ่าตัด จำนวน ๙๘ รายการ ดังกล่าวข้างต้น

๓. อนุมัติและลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามที่แนบมาพร้อมนี้

อนุมัติ + ลงนามแล้ว
๓ เม.ย. ๒๕๖๙

(นางสาววราพร พึ่งนุสนธิ์)
นักวิชาการพัสดุ ๒ เม.ย. ๒๕๖๙

(รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร)
ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

(แพทย์หญิงศุภวรรณ ศิริวัฒนกุล)
รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
๓ เม.ย. ๒๕๖๙

(นางสาวภัทราวรรณ สมพงษ์)
หัวหน้างานพัสดุ
๒ เม.ย. ๒๕๖๙

งานพัสดุ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 6386 โทรสาร. -

ที่ อว 78.0735/พด 02047
วันที่ - 3 เม.ย. 2569
เรื่อง รายงานขอซื้อขอจ้าง

รหัสหนังสือขออนุมัติจัดหา: 1080004207

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	Hintegra tibial component 0-6, L, R	5.00	ชิ้น	36,800.00	184,000.00 บาท
2	Hintegar talar component 0-6, L, R	5.00	ชิ้น	36,701.00	183,505.00 บาท
3	Hintegra pe inlay_size0-6_5-9 mm_Qua.D.L	5.00	ชิ้น	15,500.00	77,500.00 บาท
4	Hintegra cortical S.(size 0-6) 3.5 mm.	5.00	ชิ้น	1,712.00	8,560.00 บาท
5	Osteomed LCP 1.6 mm, T plate 3x8,4x8 H.	5.00	ชิ้น	11,000.00	55,000.00 บาท
6	Osteomed locking S. 1.6 mm, 6-24 mm.	5.00	ชิ้น	1,400.00	7,000.00 บาท
7	Osteomed LCP 2.0 mm, T plate 2x8, 3x8 H.	5.00	ชิ้น	11,000.00	55,000.00 บาท
8	GJ_K-Wire 0.9x150mm(Phoenix)	5.00	ชิ้น	214.00	1,070.00 บาท
9	Osteomed locking S. 2.0 mm, 8-32 mm.	30.00	ชิ้น	1,400.00	42,000.00 บาท
10	Osteomed cannulated headless S. 2.0 mm.	30.00	ชิ้น	3,800.00	114,000.00 บาท
11	Integra Modular Radial Head20,22,24mm.	5	Pack	29,400.00	147,000.00 บาท
12	Integra Modular Radial Stem 1,2,3,4mm.	5	Pack	19,600.00	98,000.00 บาท
13	Medartis LCL 2.8 Olecranon Plate	5	Pack	16,000.00	80,000.00 บาท
14	Medartis 2.8 Locking Screw 8-75 mm.	270	Pack	1,900.00	513,000.00 บาท
15	GJ_แผ่น TrilockRedius Plate 2.5(Pheonix)	50.00	ชิ้น	16,000.00	800,000.00 บาท
16	GJ_TrilockLockingScrew2.5mm (Pheonix)	500.00	ชิ้น	1,900.00	950,000.00 บาท
17	GJ_3.5/4.0TitaniumFootLocking (Pheonix)	5.00	ชิ้น	16,000.00	80,000.00 บาท
18	Osteomed LCP wedge plate 2-5 mm.	5.00	ชิ้น	14,500.00	72,500.00 บาท
19	Osteomed LCP 1st MPJ, large L, R	5.00	ชิ้น	16,500.00	82,500.00 บาท
20	GJ_CANNULATEDSCREW7.0/16/35-130(Pheonix)	5.00	ชิ้น	3,800.00	19,000.00 บาท
21	Medartis LCP 2.0 Radial Head Plate	5	Pack	21,400.00	107,000.00 บาท

รหัสใบขอซื้อ/ขอจ้าง: 1080004207

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
22	GJ_แผ่น TrilockRedius Plate2.0 (Pheonix)	20.00	ชิ้น	16,000.00	320,000.00 บาท
23	GJ_TrilockLockingScrew2.0mm (Pheonix)	150.00	ชิ้น	1,900.00	285,000.00 บาท
24	Parcus 5.0 mm. V-lox Suture Anchor #2	10	Piece	4,800.00	48,000.00 บาท
25	Medartis LCP 1.5 Head Plate	10	Pack	16,000.00	160,000.00 บาท
26	Medartis 1.5 Locking Screw 4-13 mm.	30	Pack	1,900.00	57,000.00 บาท
27	Ascension silicon MCP joint	5.00	ชิ้น	10,700.00	53,500.00 บาท
28	Arex ligament totaxor	5.00	ชิ้น	10,000.00	50,000.00 บาท
29	Medartis LCP 2.8/3.5 anterior lateral	5	Piece	21,000.00	105,000.00 บาท
30	Medartis LCP 2.8/3.5 distal fibular	20	Piece	15,000.00	300,000.00 บาท
31	Medartis LCP 2.8/3.5 1/3 tubular	5	Piece	12,000.00	60,000.00 บาท
32	Medartis LCP 2.8/3.5 anterior, medial	5	Piece	21,000.00	105,000.00 บาท
33	GJ_3.5mm x 10-65mmLockingScrew (Pheonix)	100.00	ชิ้น	1,900.00	190,000.00 บาท
34	Titanium Washer, 13 mm.	5	Piece	428.00	2,140.00 บาท
35	Osteomed cannulated headless S. 2.4 mm.	20.00	ชิ้น	3,424.00	68,480.00 บาท
36	Osteomed cannulated headless S. 3.0 mm.	20.00	ชิ้น	3,424.00	68,480.00 บาท
37	Osteomed cannulated headless S. 4.0 mm.	30.00	ชิ้น	3,424.00	102,720.00 บาท
38	Osteomed LCP lapidus plate L,R	5.00	ชิ้น	16,000.00	80,000.00 บาท
39	Osteomed cortical S. 2.7mm, 10-30 mm.	2.00	ชิ้น	1,000.00	2,000.00 บาท
40	Osteomed locking S. 2.7 mm, 10-30 mm.	50.00	ชิ้น	1,800.00	90,000.00 บาท
41	Medartis Headless Screw 5.0 mm.	5	Piece	3,424.00	17,120.00 บาท
42	Medartis Headless Screw 7.0 mm.	50	Piece	3,424.00	171,200.00 บาท
43	CHM Ti Ankle Fusion Nail,dia. 10,11,12	5	SET	20,000.00	100,000.00 บาท
44	Medartis LCP 2.8 Distal Humerous Plate	30	Pack	21,400.00	642,000.00 บาท
45	Parcus 2.0 mm. Miti Suture Anchor #3-0	5	Piece	4,800.00	24,000.00 บาท
46	Osteomed LCP 2.4 mm, 6 H. straight plate	2.00	ชิ้น	11,000.00	22,000.00 บาท
47	CHM Pediatric Femur Plate 3.5 mm.	2	Piece	13,000.00	26,000.00 บาท
48	CHM Pediatric Femur Plate 5.0 mm.	2	Piece	13,000.00	26,000.00 บาท
49	CHM Pediatric Locking HEPI Plate	2	Piece	13,000.00	26,000.00 บาท
50	CHM Locking Screw 3.5 mm,12-85 mm.	2	Piece	1,500.00	3,000.00 บาท
51	CHM Locking Screw 5.0 mm,16-90 mm.	2	Piece	1,500.00	3,000.00 บาท
52	CHM Pediatric Telescoping Nail 3.5,4.0	2	SET	20,000.00	40,000.00 บาท
53	LIMB Lenghtener Fixator,Short, L175	2	SET	12,340.00	24,680.00 บาท

รหัสใบขอซื้อ/ขอจ้าง: 1080004207

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
54	Titanium Cortical Pin 5.6 mm.	2	Piece	1,300.00	2,600.00 บาท
55	Schanz Screws Steel Cortical 5.6 mm.	2	Piece	1,000.00	2,000.00 บาท
56	Modular Tinfix No.II, Blue	2	SET	46,010.00	92,020.00 บาท
57	Novabone Putty 0.5 cc	2	Piece	4,815.00	9,630.00 บาท
58	Novabone Putty 1.0 cc	2	Piece	9,630.00	19,260.00 บาท
59	Nonvabone Putty 2.5 cc	2	Piece	14,445.00	28,890.00 บาท
60	Medartis 2.8 Trilock Radius Shaft Plate	2	Piece	13,000.00	26,000.00 บาท
61	Medartis 2.8 Trilock Ulna Shaft Plate	2	Piece	13,000.00	26,000.00 บาท
62	Medartis VA.Clavicle PlateSupLat with Su	2	Piece	20,000.00	40,000.00 บาท
63	Medartis VA.Clavicle PlateSuperior(Later	2	Piece	16,000.00	32,000.00 บาท
64	MEHE Staple Size 8,11,14 mm.	2	Piece	2,675.00	5,350.00 บาท
65	CHM Olecranon Plate Lt, Rt. (2,4,6,8 H)	2	Piece	13,500.00	27,000.00 บาท
66	CHM Scapula Plate Lt, Rt (3,5,7 H)	2	Piece	13,500.00	27,000.00 บาท
67	CHM Humerus Plate 4,5,6,8,10,12 H	2	Piece	13,500.00	27,000.00 บาท
68	Acumed ARH2 Radial Head Prosthesis L,R	2	Piece	29,400.00	58,800.00 บาท
69	Acumed ARH2 Radial STEM Prosthesis L,R	2	Piece	19,600.00	39,200.00 บาท
70	Acutrak2 Cannulated Headless Screw Fully	2	Piece	8,500.00	17,000.00 บาท
71	Acumed Lateral Posterolat Fibula Plate	2	Piece	16,000.00	32,000.00 บาท
72	Acumed Porterolat,medial Distal Tibia Pl	2	Piece	16,000.00	32,000.00 บาท
73	TST Pelvic LCP Symphysis,Hooked Tubular	2	Piece	12,000.00	24,000.00 บาท
74	TST Pelvic LCP Quadriluteral,Post Wall	2	Piece	16,000.00	32,000.00 บาท
75	TST Special Head Cortical Screw 3.5	2	Piece	642.00	1,284.00 บาท
76	TST Low Prof.Cort. Locking Screw 3.5	2	Piece	1,200.00	2,400.00 บาท
77	Rejoin HealFix Ti Suture Anchor 1.3,1.8	2	Piece	5,350.00	10,700.00 บาท
78	GAIABONE WAFER 0.4CC	2	Piece	4,280.00	8,560.00 บาท
79	GAIABONE WAFER 1.2CC	2	Piece	6,163.00	12,326.00 บาท
80	GAIABONE WAFER 4.2CC	2	Piece	15,836.00	31,672.00 บาท
81	GAIABONE WAFER 7.3CC	2	Piece	25,680.00	51,360.00 บาท
82	Genta-Coll 5x5cm	2	Piece	1,600.00	3,200.00 บาท
83	Genta-Coll 2.5x2.5cm	2	Piece	749.00	1,498.00 บาท
84	Aroa Endoform 2"x2" (5cmx5cm) High Flow	2	Piece	642.00	1,284.00 บาท
85	Aroa Endoform 4"x5"(10cmx12.7cm)HighFlow	2	Piece	2,400.00	4,800.00 บาท

รหัสใบขอซื้อ/ขอจ้าง: 1080004207

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
86	CHM Cannulated Screw3.0,4.0 MIS Beveled	2	Piece	5,350.00	10,700.00 บาท
87	CHM MIS CUTTER/BURR	2	Piece	6,420.00	12,840.00 บาท
88	Trauhui Mini Plate 2.4 mm. VA	2	Piece	10,700.00	21,400.00 บาท
89	Trauhui Distal Radius Plate	30	Piece	11,770.00	353,100.00 บาท
90	Trauhui Radial Head Plate	2	Piece	11,770.00	23,540.00 บาท
91	Trauhui 2.4 VA Locking Screw	2	Piece	1,177.00	2,354.00 บาท
92	Trauhui 2.4 Cortical Screw	2	Piece	321.00	642.00 บาท
93	GMREIS Expert Knotless Joint Fix Medial	2	Piece	5,350.00	10,700.00 บาท
94	GMREIS Expert Knotless Joint Fix Lateral	2	Piece	5,350.00	10,700.00 บาท
95	GMREIS Veralock Compression Plate	2	Piece	16,000.00	32,000.00 บาท
96	GMREIS TorxDrive Versalock Locking Screw	2	Piece	1,800.00	3,600.00 บาท
97	GJ_disposable blade assembly	10.00	ชิ้น	9,000.00	90,000.00 บาท
98	GJ_Chondro-Gide Bilayer Collagen Matrix	10.00	ชิ้น	29,400.00	294,000.00 บาท

จำนวนเงินรวมสุทธิ 8,543,365.00 บาท

คำสั่ง ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ ๒๐๙๑๕/๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อเวชภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับการผ่าตัด จำนวน ๙๘ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะ ซื้อเวชภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับการผ่าตัด จำนวน ๙๘ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อเวชภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับการผ่าตัด จำนวน ๙๘ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

<u>คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง</u>

๑. นายแพทย์อิชฐญพงศ์ กาญจนาคีรีวงศ์ แพทย์	ประธานกรรมการฯ
๒. นางอารยา รักศรีอักษร พยาบาลวิชาชีพ	กรรมการ
๓. นางสาวณัฐวรรณ ศรีศักดิ์บางเตย พยาบาลวิชาชีพ	กรรมการ

<u>อำนาจและหน้าที่</u>

๑. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือเชิญชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

<u>การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา</u>

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา

<u>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</u>

๑. นางฐิตวันต์ วงษ์นิติรัตน์ ประธานกรรมการฯ
พยาบาลวิชาชีพ

๒. นายอนิรุทธิ์ สมใจ กรรมการ
พยาบาลวิชาชีพ

๓. นางสาวสุธิตา อภัยจิต กรรมการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

<u>โดยให้มีหน้าที่ ดังนี้</u>

๑. ดำเนินการตรวจรับพัสดุ พร้อมรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ข้อ ๑๗๕ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ภายในกำหนดระยะเวลา ดังนี้

๑.๑ กรณีสัญญามีงวดงานเดียว ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ใช้ระยะเวลาในการตรวจรับ ภายใน ๕ วันทำการหลังจากที่คู่สัญญาส่งมอบพัสดุ

๑.๒ กรณีสัญญามีหลายงวดงาน ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ใช้ระยะเวลาในการตรวจรับระหว่างงวด ภายใน ๓ วันทำการหลังจากที่คู่สัญญาส่งมอบพัสดุ สำหรับงวดสุดท้าย ให้ตรวจรับภายใน ๕ วันทำการหลังจากที่คู่สัญญาส่งมอบพัสดุ

๑.๓ ให้รายงานผลการตรวจรับ ภายใน ๒ วันทำการภายหลังจากตรวจรับพัส

๒. บริหารสัญญาหรือข้อตกลง (ถ้ามี) ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๗,๑๐๒,๑๐๓ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๑,๑๘๒,๑๘๓ พร้อมรายงานผลโดยมิชักช้า

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร)
ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก